ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 РЕГЛАМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
к договору подряда № 11/07-СЭиК-ГП1 от 07 июля 2019 г.
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Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство Новосибирск», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Директора Уколова Александра Владимировича, действующего на основании Доверенности № 66/228-н/66-2019-2-110 от 30.01.2019 г., с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙЭКСКЛЮЗИВ И К" (ООО «СТРОЙЭКСКЛЮЗИВ И К»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Кокоць Владимира Орестовича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», утвердили настоящий регламент:
1. Подрядчик обязуется исполнять все правила, указанные в настоящем регламенте, в противном случае Генподрядчик оставляет за собой право потребовать уплаты штрафа, либо уменьшить подлежащую выплате Подрядчику сумму за выполненные работы на размер требования в сумме начисленного штрафа, в порядке предусмотренном настоящим Регламентом.

	№ п/п
	Вид нарушения
	Фиксированная сумма штрафа за однократное нарушение правила (в руб.) одним человеком

	1. 1 
	Производство строительно – монтажных и других видов работ без подписания акта – допуска обеими сторонами и проведения вводного инструктажа представителем Генподрядчика
	До 50 000

	2. 
	Производство строительно – монтажных работ без оформления акта приема – передачи строительной площадки
	До 20 000

	3. 
	Невыполнение требований подписанного акта – допуска
	До 50 000

	4. 
	Несвоевременное выполнение требований подписанного акта – допуска
	До 10 000

	5. 
	Отсутствие доверенности на ответственных лиц
	До 50 000

	6. 
	Допуск работников к выполнению работ без проведения внепланового инструктажа (по нахождению, передвижению по территории строительного объекта Генподрядчика, культуре производства, а также предъявляемым требованиям к соблюдению охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности на территории объекта)
	До 30 000

	7. 
	Генподрядчику не предоставлен в письменном виде набор работ, выполнение которых планируется на следующий месяц, в срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу выполнения работ.
	До 10 000

	8. 
	Производство работ по ППР и технологическим картам не согласованным с Генподрядчиком, а также без письменного ознакомления работников с ними
	До 20 000

	9. 
	Допуск работников к выполнению совмещенных работ и выполнение работ без оформления графика совмещенных работ/записи в журнале совмещенных работ
	До 20 000

	10. 
	Допуск к работе  повышенной опасности и выполнение работ с нарушениями требований обучения, проверки знаний
	До 20 000

	11. 
	Допуск к работе и выполнение работ на не исправном оборудовании, либо эксплуатации оборудования с нарушения технических требований
	До 20 000

	12. 
	Допуск к работе и выполнение работ на оборудовании, либо  эксплуатация технологического оборудования без соответствующего обучения, аттестации, проверки знаний 
	До 30 000

	13. 
	Допуск к работе и выполнение работ на оборудовании, механизмах, машинах подконтрольных органам Ростехнадзора с нарушением правил эксплуатации, отсутствии своевременной аттестации (переаттестации), проверки знаний обслуживающего персонала
	До 50 000

	14. 0
	Допуск к работе и выполнение работ при отсутствии защитных или сигнальных ограждений монтажного горизонта, периметра, проемов и т.д.
	До 50 000

	15. 
	Допуск к работе и выполнение работ без спецодежды, установленного образца (специальной одеждой со светоотражающими полосами и логотипом организации), спецобуви на нескользящей подошве и без защитной каски синего цвета с закрепленным под подбородком ремешком
	До 10 000

	16. 
	Допуск к работе и выполнение работ без применения работниками средств индивидуальной защиты (маски, очки и т.д.), а также средств защиты при работах на высоте
	До 50 000

	17. 
	Допуск к работе и выполнение работ в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, с признаками ухудшения здоровья
	До 50 000

	18. 
	Игнорирование требований к устранению замечаний (нарушений) инженера по охране труда Генподрядчика, руководителя объекта, производителя работ; несвоевременное выполнение требований предписания
	До 10 000

	19. 
	Отсутствие у подрядчика документации по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности (инструкции, обязательные для ведения журналы, приказы, положения и т.д.)
	До 10 000

	20. 
	Не информирование или несвоевременное информирование представителей, инженера по охране труда генерального подрядчика о несчастных случаях на строительной площадке; сокрытие несчастного случая от представителей Генподрядчика
	До 20 000

	21. 
	Отсутствие на местах производства работ инженерно-технического работника, либо лица назначенного ответственным на время его отсутствия
	До 20 000

	22. 
	Нарушение работниками правил электробезопасности (не допускается использование точек подключения без согласования с Генподрядчиком, использование неисправного электрооборудования, электроинструмента и др.)
	До 20 000

	23. 
	Нарушение работниками требований пожарной безопасности (не допускается проведение огневых и пожароопасных работ без согласования с Генподрядчиком (наряд – допуск на проведение огневых работ), курение в неустановленных местах и т.д.)
	До 20 000

	24. 
	Нарушение работниками санитарно-гигиенического режима, установленного на строительной площадке (не допускается использование участков строительства под туалет; складирование бытовых отходов в неположенном месте, загромождение мест производства работ отходами)
	До 20 000

	25. 
	Размещение работников подрядных компаний в строящихся жилых домах, зданиях	
	До 20 000

	26. 
	Нарушение работниками режима труда и отдыха, установленного на строительном объекте
	До 20 000

	27. 
	Нарушение порядка допуска работников на объект, нарушение охранно-пропускного режима
	До 10 000

	28. 
	Нарушение работниками подрядных компаний дисциплины в части поведения на строительной площадке: драки, распитие спиртных напитков.
	До 50 000

	29. 
	Нарушение Правил складирования материалов на строительном объекте
	До 10 000

	30. 
	Выполнение работ без оформления наряда-допуска на производство работ с повышенной опасностью
	До 30 000

	31. 
	Использование оборудования, устройств, оснастки не по назначению; отсутствие документов, паспортов, актов испытания, сертификатов и т.д.) на оборудование, оснастку и т.д.
	До 10 000

	32. 
	Отсутствие контроля со стороны подрядчика за культурой производства на рабочих местах, охраной труда, пожарной и промышленной безопасностью, электробезопасностью
	До 30 000

	33. 
	Отсутствие систематической ежедневной, а по завершении Работ - окончательной уборки рабочих мест на Объекте и прилегающей к нему территории от остатков материалов и отходов, связанных с выполнением Работ, складирование строительного мусора в пределах строительной площадки и месте, организованном Генподрядчиком
	До 10 000

	34. 
	Загромождение мест проходов, проездов по строительному объекту, к рабочим местам материалами, мусором
	До 10 000

	35. 
	Утеря электронного пропуска или не возвращение по окончании производства работ 
	До 1 000

	36. 
	Не соблюдение культуры производства, установленной на строительных объектах Генподрядчика 
	До 30 000

	37. 
	Не предоставление в срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу выполнения работ, набора работ, выполнение которых планируется на следующий месяц.
	До 10 000



2. Генподрядчик применяет штрафные санкции после обнаружения нарушения правил, указанных в настоящем Регламенте работниками Подрядчика, о чем стороны составляют двусторонний акт. В случае отказа от подписания акта работником Подрядчика, Генподрядчик составляет акт с указанием на то, что работник Подрядчика отказался от подписания данного Акта. Акт, направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим его получение, в этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом нарушения правил, указанных в настоящем Регламенте
3. Суммы штрафов, удерживаются Генподрядчиком из оплаты выполненных работ Подрядчику.
4.  Генподрядчик не несет ответственности за негативные последствия, равно как и за причинение вреда Подрядчиком собственному здоровью и жизни, а также здоровью и жизни других лиц в ходе выполнения работ по Договору.
5.  Генеральный подрядчик имеет право приостановить производство работ Подрядчиком при систематических нарушениях требований безопасного производства работ, требований электро- и пожарной безопасности, промышленной безопасности, санитарно-гигиенических требований, правил поведения на объекте, порядка перемещения по территории объекта. При этом, период простоя по вине Подрядчика не должен влиять на сроки выполнения работ по настоящему договору. Все убытки и неустойки за время простоя возмещаются Подрядчиком.
Спец одежда установленного образца
куртка								брюки	полукомбинезон
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