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Серия 1.031.9-3.10
Перегородки поэлементной сборки из гипсоволокнистых
листов на металлическом  и  деревянном каркасах для
жилых, общественных и производственных зданий. 
Выпуск 3.

Ведомость ссылочных документов.
Обозначение Наименование Примечание

Комплектные системы Кнауф. Облицовки поэлементной
сборки из гипсокартонных листов ограждающих
конструкций для жилых, общественных и
производственных зданий.
Комплектные системы Кнауф. Перегородки поэлементной
сборки из гипсокартонных листов на металлическом и
деревянном каркасах для жилых, общественных и
производственных зданий. Выпуск 2.
Кирпич и камни керамические. Общие технические
условия.

Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.

Блоки дверные из алюминиевых сплавов

Блоки дверные стальные. Технические условия.

Серия 1.073.9-2.08

Серия 1.031.9-2.07

ГОСТ 530-2012

Кирпич и камень керамические. Общие технические
условия.

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 30674-99

ГОСТ 23747-88

ГОСТ 31173-2003
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ГИП Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

ГАП Многоквартирный жилой дом
Разработал 1

Общие данные.

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

РСеменок
Семенок

А2

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

12.2019

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 
градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для
строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования
по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта Е.В. Семенок

Ведомость документов основного комплекта рабочих чертежей.
Обозначение Наименование Примечание

03-01/17-АР1 Маркировочные планы
03-01/17-АР2 Монтажные планы
03-01/17-АР3 Фасады. Разрезы.
03-01/17-АР4 Сечения. Узлы.
03-01/17-АР5 Заполнение проемов
03-01/17-АР6 Отделка

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 03-01/17
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные.

2 Устройство вертикальных деф. швов во внешних стенах c системой наружной
теплоизоляции с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки

3 Узел деформационного шва вертикальных конструкций подвала М1:10
4 Узел деформационного шва.   М 1:10
5 Узел устройства внешних стен в цокольной и подземной части М1:20
6 Сечение. Приямок ИТП М1:20
7 Сечения в-в - н-н.
8 Узлы сборных перегородок из ГКЛ(ГКЛВ). Лист 1
9 Узлы сборных перегородок из ГКЛ(ГКЛВ). Лист 2

10 Узлы устройства внешних стен надземной части с использованием камней формата
2,1НФ

11 Устройство внешних стен 1-го этажа в местах c шириной простенка менее 0.5 м.

12 Узлы устройства внутренних стен надземной части с использованием камней
формата 2,1НФ

13 Узлы устройства опирания перемычек в зонах с отсутствием кирпичной кладки
14 Внутренние лестницы ЛК-1, ЛК-2, ЛК-3, ЛК-4
15 Внутренние лестницы ЛК-5, ЛК-6, ЛК-7, ЛК-8
16 Узлы устройства конструкций кровли К1, К2, К19. Узел А, Б. М 1:10
17 Узлы устройства конструкций кровли К1, К2, К19. Узел А, Б. М 1:10
18 Узлы устройства конструкций кровли  К6, К9,К10,К12-К16.  М 1:10

19 Сечение 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Устройство витражного остекления в уровне 1-го
этажа.  М 1:25

20 Типовое решение монтажа оконных блоков
21 Общие данные.
22 Фрагменты внешних фасадов 1-8     М 1:100
23 Фрагменты внешних фасадов 10-16    М 1:100
24 Фрагменты внешних и внутренних фасадов 9, 17-21, 32    М 1:100
25 Фрагменты внутренних фасадов 22-31     М 1:100
26 Вентиляционные каналы В1.1.6, В1.1.7, В1.1.8, В1.1.9, В2.1.6
27 Вентиляционные каналы В2.1.8, В2.2.6, В3.1.9, В3.1.6, В3.1.8
28 Вентиляционные каналы В3.2.6, В4.1.8, В4.1.9, В5.1.6, В6.1.6
29 Вентиляционные каналы В6.1.7, В6.1.8, В6.1.9, В6.2.8, В6.2.9
30 Вентиляционные каналы В7.1.14, В6.3.9, В6.3.8, В6.4.9, В7.1.8
31 Вентиляционные каналы В9.2.9, В8.1.6. В8.1.8. В9.1.7, В9.1.9
32 Вентиляционные каналы В10.1.6, В10.1.8, В10.1.9, В11.1.6, В11.1.6, В12.1.6
33 Вентиляционные каналы В12.1.14, В13.1.14, В13.2.14, В16.1.14, В16.1.14, В18.1.14
34 Вентиляционные каналы В14.1.6, В14.1.8, В15.1.6, В15.1.7, В15.2.9
35 Вентиляционные каналы В17.1.6, В19.1.7, В19.1.8, В19.1.9, В19.2.7
36 Вентиляционные каналы В19.3.7, 20.1.8, В20.1.14, В21.1.6, В21.2.6
37 Вентиляционные каналы В21.3.6, В22.1.9, В23.1.6, В23.1.7, В23.1.8
38 Вентиляционные каналы В23.2.8, В24.1.14, В25.1.14, В26.1.6, В26.1.7
39 Вентиляционные каналы В26.1.8, В26.1.9, В26.2.6, В26.2.9, В26.3.6
40 Вентиляционные каналы В26.3.7, В26.3.9, В26.4.6, В27.1.8, В27.1.9
41 Вентиляционные каналы В27.1.14, В27.2.8, В27.2.9, В27.3.6, В27.3.8
42 Вентиляционные каналы В27.3.9, В27.4.8, В27.4.9, В27.1.7
43 Вентиляционные каналы ОВ-1-ОВ-4.
44 Вентиляционные каналы ОВ-5-ОВ-8.



Вариант с примыканием к
вертикальным ж.б. конструкциям

40

Кирпичная кладка - 250 мм
  Утеплитель  ТехноФАС - 80/11/140 мм

Фасадная тонкослойная штукатурка ~ 5 мм
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Вариант с примыканием к
поперечной кирпичной стене

Вилатерм Ø70/10мм
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Эластичная мастика для
деформационных швов
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-1

5

Армирующая сетка
Деформационный профиль

100 100
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Армирующая сетка
деформационного профиля

A4

Устройство вертикальных деформационных швов
во внешних стенах c системой наружной
теплоизоляции с отделочным слоем из

тонкослойной штукатурки

Узел А (1:5)

Примечания:
1. Мониторинг состояния деформационных швов вести на протяжении всего жизненного цикла здания.
2. Стык шнура Вилатерм выполнять со срезом торцов под 45°.

ЛистКол.учИзм. Подп.№док Дата
ЛистСтадия Листов

Сфера-Мск

Р

Московская обл., Ленинскй район, г.п. Горки
Ленинские, д. Сапроново, уч.№50:21:0000000:34153 (4 очередь

строительства)

Разработал
Проверил

Многоквартирный жилой дом

Заказчик ООО "Брусника. Москва" 03-01/17-АР4

Янголь

12.19
12.19

12.19Н.контроль

Позднякова
Семенок

Копировал A1

2



50
0

300
400

300
400

35
-4

0

Вилатерм Ø50мм

Вертикальные ж.б.
конструкции подвала

100

Ж.б. стена подвала - 180 мм
  Оклеечная ГИ

Пенопласт ППС 25 на бит. мастике - 100 мм
Обратная засыпка местным

грунтом с послойным трамбованием слоями
по 200 мм, Ку=0,95

ЭППС d=100 мм

Стык утеплителя выполнить по
оси деформационного шва

2 дополнительных слоя ГИ
Техноэласт ЭПП

Компенсационная петля ГИ
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Узел деформационного шва
вертикальных конструкций подвала

(1:10)

Примечания.
1. Формирование компенсационной петли вести с условием выполнения равных величин отгиба с внешней

и внутренней сторон относительно шнура Вилатерм.
2. Монтаж 3-го слоя ГИ в зоне деформационного шва вести с защитой шнура Вилатерм от огневого

воздействия либо с использованием холодных битумных мастик в соответствии с рекомендациями
производителя.

A4

ЛистКол.учИзм. Подп.№док Дата
ЛистСтадия Листов

Сфера-Мск

РМногоквартирный жилой дом

Копировал

Московская обл., Ленинскй район, г.п. Горки
Ленинские, д. Сапроново, уч.№50:21:0000000:34153 (4 очередь

строительства)

Разработал
Проверил

Заказчик ООО "Брусника. Москва" 03-01/17-АР4

Янголь

12.19
12.19

12.19Н.контроль

Позднякова
Семенок

Ин
в.

 №
 п
од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №



950* 950*

1000
500 500

60
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10
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Гидрошпонка
ДОМ-320/30-4/30

Пергамин
1 слой

Профилированная мембрана
Tefond Plus (1 слой)

Соединительная гидроизоляционная
лента Элотен (0,15м)

Замок мембраны с
гидроизоляционным швом

Вилатерм Ø80мм

Компенсационная петля
Tefond Plus (2 слоя)

ЭПП CarbonProf300 10 мм

ЭПП CarbonProf300 30 ммГерметик Rubberflex Pro PU-40

50

Уплотнённый песок 100 мм

1900* - в ширину рулона мембраны

Грунт основания

Узел А

Узел Б

40

A3

Примечания.
1. Компенсационную петлю укладывать в подготовленную траншею 90(h)х100 мм.
2. Укладку мембраны вести с контролем герметичности (непрерывности гидроизоляционного соединения) каждого

продольного и поперечного шва между полотнами.
3. Работы по армированию ФП вести с контролем отсутствия прямого контакта (воздействия) арматуры на мембрану.
4. Перед бетонированием необходимо составить акт освидетельствования гидроизоляции ФП: 1) качество выполнения

швов; 2) целостность мембраны.
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Гидрошпонка
ДОМ-320/30-4/30

Пергамин
1 слой

Вилатерм Ø80мм

Компенсационная петля
Tefond Plus (2 слоя)

ЭПП CarbonProf300 10 мм

15

370

15

15

15

~9
0*

Узел А (1:5) Узел Б (1:2)
Соединительная гидроизоляционная
лента Элотен (0,15м)

Tefond Plus (основной слой)Замок мембраны с гидроизоля-
ционным швом основого слоя

Tefond Plus (основной слой)

Замок мембраны с гидроизоляционным
швом дополнительного слояTefond Plus (дополнительный слой)

7575
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Конструкция пола - 70 мм
Пеноплекс 35  - 50 мм

Плита перекрытия подвала - 160 мм

ФП с затиркой поверхности - 550-600 мм
 Профилированная мембрана Planter - 50 мм

 Песчаная подготовка - 100 мм
 Нетронутый грунт основания

Ж.б. стена подвала - 180 мм
 Оклеечная ГИ

Пенопласт ППС 25 на бит. мастике - 100 мм
 Обратная засыпка местным

грунтом с послойным трамбованием слоями
по 200 мм, Ку=0,95

Кирпичная кладка - 250 мм
 ТехноФАС - 80/110/140 мм

Фасадная штукатурка Caparol - ~ 5 мм

Тротуарная плитка 500х500х80 без затирки швов - 80 мм
Песок крупный - 30 мм
Геотекстиль
Дренирующий слой, щебень фр.20-40 - 50-80 мм
Профилированная мембрана Planter Geo с уклоном от здания 5%
Песчаная подготовка - 50 мм
Обратная засыпка местным грунтом с послойным трамбованием слоями по 200 мм, Ку=0,95

См. ГП
(благоустройство территории)

Оклеечная ГИ
Обмазочная полимерная ГИ (обработка торца
мембраны с напуском 200 мм в каждую сторону)
Профилированная мембрана Planter заведена на
боковую грань ФП

Крепление мембраны на боковую поверхность ФП
(Planter Fixing (или аналог) или дюбели для пороховых

монтажных пистолетов с увеличенной шайбой)

Крепление мембраны Planter к утеплителю
специальным шурупом с широкой резьбой (см.

решения производителя)

50
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 у
р.
з.

30
0 
от

 у
р.
з.

Утеплитель в уровне цоколя
Пеноплекс 35 - 80/110/140 мм
Отделка цоколя (см. АР-ХХ)

Галечник

700

20
0

20
0

~3
00

2%

5%

-2,850*
ур.ч.п. подвала

0,000
ур.ч.п. 1-о эт.

0,000
ур.з. (у цоколя)

-0,280

-3,650*

60
0/

85
0

A3
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3
3

4

6

4

5

ПВЛ толщ. 5 мм (поз. 5)

L 50х5 по периметру
отверстия (поз. 2)

 30х30х4 по периметру
(поз.4)

  Рама из  80х40х4
(поз.3)

L 85х67х4 по периметру
отв.крепить сваркой к L 50х5

(поз. 1)

Металлическая съемная
решетка РМ-1

Монолитная ж.б. 
фундаментная плита

Отверстие в ПВЛ 100х100мм
(вырезать по месту)

В

1:5

4

3

4

ББ

10
00

1000

1080

10
80

10
80

580

-3,350
(-4,150
-5,250)

Приямок ВК 500х500 мм

Металлическая съемная решетка РМ-2

Монолитная ж.б. фундаментная плита

-2,850
1080

-5,550

В

Приямок ВК 1000х1000 мм
РМ-2

-2,850
(-3.150)

В

3
3

3

6

6

5

Отверстие в ПВЛ 100х100мм
(вырезать по месту)

6

3

ББ
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0

500
580
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0

РМ-1
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500
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0

1290
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Листов

Норм.контр.
Сфера-Мск

Многоквартирный жилой дом
Разработал 6

Сечение. Приямок ИТП М1:20

03-01/17-АР4

Позднякова

Заказчик: ООО"Брусника. г.Москва"

Р

А2

Проверил

Московская обл., Ленинский район, г.п. Горки Ленинские, д.
Сапроново, уч. №50:21:0000000:34153   (4 очередь строительства)

Янголь

12.2019

12.2019

Семенок 12.2019

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА НА  СЪЕМНУЮ РЕШЕТКУ ДЛЯ
ПРИЯМКА ВК 500х500, 1000Х1000 ММ

МАРКА
Поз. Обозначение Наименование Кол.

шт
Масса ед. 
кг/п.м

Масса
ед.
кг/п.м

1 ГОСТ 19772-93 L85х67х4 l=580мм 4 4.49 10.4

2 L50х4 l=580мм 4 2.9 6.7

4

3 ГОСТ 8645-68*  80х40х4 l=580мм 4 16.73 38.8

ГОСТ 8639-82  30х4 l=500мм 4 3.04 6.08

5 ТУ5262-001-57099372-2004 ПВЛ8 -508-500х500
Ст3спГОСТ1463 1 - -

РМ-1 (количество съемных решеток 8 шт)

Примечания:

1. Монтаж металлических конструкций выполнять на сварке.  Высоту сварных швов принятть по
наименьшей толщине свариваемых элементов. Сварку выполнять по контуру свариваемых элементов.

2. Смотреть совместно с листами 3, 13, 19, 26, 32, 37, 43, 49 (план подвала) Альбома АР1.
3. Стенки приямка обработать полимер-цементным составом "Ксайпекс".

РМ-2 (количество съемных решеток 3 шт)

1 ГОСТ 19772-93 L85х67х4 l=1080мм 4 19.4

2 L50х4 l=1080мм 4 12.5

4

3 ГОСТ 8645-68*  80х40х4 l=1080мм 4 72.3

ГОСТ 8639-82  30х4 l=1000мм 4 12.2

5 ТУ5262-001-57099372-2004 ПВЛ8 -508-1000х1000
Ст3спГОСТ1463 1 -

6 ГОСТ 8639-82  30х4 l=940мм 1 2.6

ГОСТ 19771-93

ГОСТ 19771-93

4.49

2.9

16.73

3.04

-

3.04



Коммуникация (периметр
зачеканить мастикой)

Зачеканить и оштукатурить
цементно-песчаным раствором
М100 по сетке Ø4ВрI-50
(сетку привязать к гильзе
вязальной проволокой)

Заполнить монтажной пеной
для подземных конструкций

Эластичный
герметик

Стальная гильза

Зачеканить и оштукатурить
цементно-песчаным раствором
М100 по сетке Ø4ВрI-50
(сетку привязать к гильзе
вязальной проволокой)

Коммуникация (периметр
зачеканить мастикой)
Стальная гильза

Зачеканить и оштукатурить
цементно-песчаным раствором
М100 по сетке Ø4ВрI-50
(сетку привязать к гильзе
вязальной проволокой)

Коммуникация (периметр
зачеканить мастикой)

Стальная гильзаГидроизоляция

г-г (1:20)в-в (1:20) д-д (1:20)

50
20

Ур.верха п.п.

Отделка - 20 мм
Ц.п. стяжка М150  - 50 мм

Утеплитель - 20 мм
Монолитная ж.б. плита перекрытия - 180 мм

20

20

Опорная колодка

л-л (1:5)

м-м (1:5)

50
20

Ур.верха п.п.

Ур.ч.п

20

к-к (1:5)

Отделка к.г. плитка на клею- 15 мм
Ц.п. стяжка M150  - 55 мм
Утеплитель Пеноплекс - 50 мм
Монолитная ж.б. плита перекрытия - 160 мм

Отделка к.г. плитка на клею- 15 мм
Ц.п. стяжка M150  - 55 мм
Монолитная ж.б. плита перекрытия - 180 мм

55

15

20

70

Ур.верха п.п.

Ур.ч.п

20

н-н (1:5)

55

15

20

50 50

70

Ур.верха п.п.

Ур.ч.п

20

20

Отделка - 20 мм
Ц.п. стяжка М150  - 70 мм

Утеплитель Пеноплекс - 50 мм
Монолитная ж.б. плита перекрытия - 180 мм

50

Подставочный профиль

Монтажная пена
Пародиффузионная

саморасширяющаяся
уплотниельная пленка

Подставочный профиль

Опорная колодка
Монтажная пенаПародиффузионная

саморасширяющаяся
уплотниельная пленка

m
in

 4
0

Монтажная пена

Монтажная пена

Ур.ч.п

Опорная колодка

Опорная колодка

Отделка - 20 мм
Ц.п. стяжка М150  - 50 мм

Утеплитель - 20 мм
Монолитная ж.б. плита перекрытия - 180 мм

Отделка - 20 мм
Ц.п. стяжка М150  - 70 мм

Утеплитель Пеноплекс - 50 мм
Монолитная ж.б. плита перекрытия - 180 мм

Зачеканить и оштукатурить
цементно-песчаным раствором
М100 по сетке Ø4ВрI-50
(сетку привязать к гильзе
вязальной проволокой)

Коммуникация (периметр
зачеканить мастикой)

Стальная гильза

30
0

30
0

Экструдированный
пенополистирол

Узел прохождения инженерных коммуникаций
через несущие и ограждающие конструкции ы

зоне деформационного шва

Муфта противопожарная МП110
(механическое крепление к перекрытию
в соотв. с инструкцией по монтажу)
Стояк системы К1

Вкладыш из
ячеистого бетона

Монтажная пена

Узел прохождения трубопроводов системы К1
Ø110 мм через перекрытия с использованием

противопожарной муфты

Ур.низа п.п.

250

e-e (1:20) и-и (1:20)

2503ПБ 150-2-3,5 700

3ПБ 150-2-3,5 700

+2.120
от ур.ч.п.

+2.120
от ур.ч.п.

Зачеканить и оштукатурить
цементно-песчаным раствором
М100 по сетке Ø4ВрI-50
(сетку привязать к гильзе
вязальной проволокой)

Коммуникация (периметр
зачеканить мастикой)

Стальная гильза

+ +

+

+

+3,900*
ур.ч.п.3-го этажа

+1,000*
ур.ч.п.2го этажа

Межбалочное пространство

Кашированные минераловатные цилиндры
Xotpipe Alu 80 Ø110(114) толщиной 70мм

К1-5.1*
Ø110

К1-4.12*
Ø110

-

Отделка арочного проезда
(подвесной потолок П282 с плитами
Аквапанель Скайлайт, либо аналог)

Утеплитель стен и перекрытия
подрезать по месту без зазора

∠2%

Узел утепления отвода К1 в зоне арочного
проезда (1:40)

7

Сечения в-в - н-н

ЛистИзм. Подп.№док Дата
ЛистСтадия Листов

Сфера-Мск

РМногоквартирный жилой дом

Копировал

Московская обл., Ленинскй район, г.п. Горки
Ленинские, д. Сапроново, уч.№50:21:0000000:34153 (4 очередь

строительства)

Разработал
Проверил

Заказчик ООО "Брусника. Москва" 03-01/17-АР4

Янголь

12.19
12.19

12.19Н.контроль

Позднякова
Семенок

A2

1.1



Профиль ПС50

С111. Присоединение к полу

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Винт самонарезающий

С111. Вертикальный разрез

ГВЛ

В местах горизонтальных
стыков установить

Кнауф-профили ПС(ПН)

Винт самонарезающий

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

С111. Подвижное присоединение
к потолку

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

 Профиль ПС50

Профиль ПН

С111. Устройство строительного проема

Профиль ПС50

Винт самонарезающий

ГВЛ

ГВЛ

ГВЛ

Уголок  для крепления
несущих элементов

двери к полу и потолку

xКнауф-профили ПН

С111. Примыкание к стене

Дюбель

Разделительная
лента
Шпаклевка
Винт самонарезающий

Профиль ПН

ГВЛ

Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

С111. Примыкание пергородок

Шпаклевка
Винт самонарезающий

ГВЛ

Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

С111. Примыкание пергородок

ГВЛ Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПС50

Профиль ПУ
(с последующим
шпаклеванием)

Профиль ПН

Винт самонарезающий

Винт самонарезающий

Профиль ПС50

Винт самонарезающий
ГВЛ

Кнауф-профили ПН

С112. Устройство строительного проема

Профиль ПС50

Винт самонарезающий
ГКЛ(ГКЛВ)

Уголок  для крепления
несущих элементов

двери к полу и потолку

xКнауф-профили ПН
Профиль ПС50

Винт самонарезающий
ГКЛ(ГКЛВ)

Уголок  для крепления
несущих элементов
двери к полу и потолку

Кнауф-профили ПН

С112. Примыкание пергородок

ГКЛ(ГКЛВ) Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПС50

Профиль ПУ
(с последующим
шпаклеванием)

Профиль ПН

Винт самонарезающий

Винт самонарезающий

С112. Примыкание пергородок

Шпаклевка

Винт самонарезающий

ГКЛ(ГКЛВ)

Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

Шпаклевка

Винт самонарезающийГКЛ(ГКЛВ)

Профиль ПС50Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)

С112. Примыкание пергородок

С112. Присоединение к потолку

>2
0

>1
5

Лента уплотнительная
(герметик) Профиль ПН

Профиль ПС50
ГКЛ(ГКЛВ)

Винт самонарезающий

Изоляционный материал

С112. Вертикальный разрез

ГКЛ(ГКЛВ)

Винт самонарезающий

Шпаклевка

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Профиль ПС50

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)
Дюбель

С112. Присоединение к полу

ГКЛ(ГКЛВ)

Ц.п. стяжка

Утеплитель

Пленка
полиэтиленовая

Лента кромочная

Дюбель

Изоляционный материал

Профиль ПС50

Профиль ПН

Лента уплотнительная
(герметик)
Дюбель

С112. Присоединение к полу.
Во влажных помещениях

ГКЛ(ГКЛВ)

Пленка
полиэтиленовая

Лента кромочная

50
20

a-a

20
0

С112. Примыкание к стене

Дюбель
Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

ГКЛ(ГКЛВ)

Разделительная
лента
Шпаклевка
Винт самонарезающий

С111. Подвижное присоединение
к потолку

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель

Профиль ПС50

Профиль ПН

ГВЛ

б-б

Узел 2 (1:5)

Узел 2 (1:5)

Узел 3 (1:5)Узел 1 (1:5)

Ц.п. стяжка

Утеплитель

50
20

8

Узлы сборных перегородок из
ГКЛ(ГКЛВ). Лист 1

ЛистИзм. Подп.№док Дата
ЛистСтадия Листов

Сфера-Мск

РМногоквартирный жилой дом

Копировал

Московская обл., Ленинскй район, г.п. Горки
Ленинские, д. Сапроново, уч.№50:21:0000000:34153 (4 очередь

строительства)

Разработал
Проверил

Заказчик ООО "Брусника. Москва" 03-01/17-АР4

Янголь

12.19
12.19

12.19Н.контроль

Позднякова
Семенок

A2



Дюбель
Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

ГКЛ(ГКЛВ)

Винт самонарезающий

Ж/б пилон

А

Штукатурка

Ж/б пилон

Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

ГКЛ(ГКЛВ)
Винт самонарезающий

Кладка из кирпича

Б

Узел 5 (1:5)

Узел 6 (1:5)Узел 4 (1:5)

Дюбель Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Профиль ПН

ГКЛ(ГКЛВ)

Разделительная
лента
Шпаклевка
Винт самонарезающий

Штукатурка

ГКЛ(ГКЛВ)

Профиль ПН

Винт самонарезающий

Профиль ПС50

Профиль ПС50

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Профиль ПУ
(с последующим
шпаклеванием)

Винт самонарезающий

Узел 8 (1:5)

Штукатурка

Шпаклевка

Шпаклевка

Дюбель

Винт самонарезающий

Разделительная
лента

ГКЛ(ГКЛВ)

Профиль ПН

Винт самонарезающий Профиль ПС50

Профиль ПС50

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Шпаклевка

Винт самонарезающий

Узел 9 (1:5)

Армирующая лента
с последующим
шпаклеванием

Узел 10 (1:5)

Дюбель

Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Гипсовая штукатурка

Узел 7 (1:5)

Профиль ПС50

A (1:2)

Ж/б пилон

Шпаклевка
гипсовая

ГКЛ(ГКЛВ) монтируется
с учетом толщины

клеевого слоя

Лента уплотнительная
(герметик)

Б (1:2)

Вентблок

Штукатурка
ГКЛ(ГКЛВ) монтируется

с учетом толщины
клеевого слоя

Профиль ПС50

Лента уплотнительная
(герметик)

Штукатурка

Б

Шпаклевка
гипсовая

Дюбель

Профиль ПС50
Лента уплотнительная

(герметик)

Профиль ПС50
Уголок  для крепления
несущих элементов
двери к полу и потолку

Коммуникации ИС
см.раздел ВКВентканал

ГКЛ(ГКЛВ)

Гипсовая штукатурка

ГКЛ(ГКЛВ)

Узел 12 (1:10)

Гипсовая
штукатурка

Вентблок

Шпаклевка

Лента уплотнительная
(герметик)

Дюбель
Профиль ПС50

Профиль ПН
Б

Узел 11 (1:10)

Узлы сборных перегородок из ГКЛ(ГКЛВ).
Лист 2

А2

9
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Узлы устройства внешних стен
надземной части с использованием

камней формата 2,1НФ (1:40)
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Устройство внешних стен 1-го этажа в
местах шириной простенка менее 0.5 м.
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Узлы устройства внутренних стен
надземной части с использованием

камней формата 2,1НФ (1:40)
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Узлы устройства опирания перемычек в
зонах с отсутствием кирпичной кладки

(1:10)
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Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)

Минераловатные плиты ТЕХНОФАС - 110/140 мм (см.АР3)

Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 250 мм

7 

Декоративные панели по метал. каркасу  - 35 м

Минераловатные плиты ТЕХНОФАС - 80 мм

Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 250 мм

8 

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)

Минераловатные плиты ТЕХНОФАС - 110/140 мм (см.АР3)

Монолитная ж.б.стена - 160/240 мм

9 

Верхний слой ГИ - Техноэласт ТКП
Нижний слой ГИ - Унифлекс ЭПП
Праймер Технониколь №1
Ц.п. стяжка М150 армированная сеткой 2,5Вр1 115х115-50мм
Уклонообразующий слой из керамзита 30-250 мм
Пенопласт ППС 25 2 слоя (2х90) - 180 мм
Пароизоляция Бикроэласт П
Монолитная ж.б. плита покрытия - 180 (200) мм

1 

Верхний слой ГИ - Техноэласт ТКП
Нижний слой ГИ - Унифлекс ЭПП
Праймер Технониколь №1
Ц.п. стяжка М150 армированная сеткой 2,5Вр1 115х115-50мм
Уклонообразующий слой из керамзита 30-150 мм
Пенопласт ППС 25 2 слоя (2х90) - 180 мм
Пароизоляция Бикроэласт П
Монолитная ж.б. плита покрытия - 250 мм

2 

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)

Минераловатные плиты ТЕХНОФАС - 110 мм

Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 120/250 мм

3 

Верхний слой ГИ - Техноэласт ТКП
Нижний слой ГИ - Унифлекс ЭПП
Праймер Технониколь №1
АЦЛ - 10 мм
Минераловатные плиты ТЕХНОФАС - 80 мм
Пароизоляция Бикроэласт П
Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 120 (250) мм

4 

Верхний слой ГИ - Техноэласт ТКП
Нижний слой ГИ - Унифлекс ЭПП
Праймер Технониколь №1
Выравнивающий слой (ц.п. штукатурка) - 10-20 мм
Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 120 (250) мм

5 

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)
ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF400 - 100 мм
Клеящая мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27
Выравнивающий слой ц.п. штукатурки - 10 мм
Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 250 мм

6 

Монолитная ж.б. плита - 180 мм

Минераловатные плиты ТЕХНОФАС (2 слоя) - 290 мм

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)

12

Керамическая плитка на клею  - 15 мм

Монолитная ж.б. плита - 180 мм

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)

13

10 

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)
ЭППС ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF400 - 100 мм
Клеящая мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27
Выравнивающий слой ц.п. штукатурки - 10 мм
Монолитная ж.б.стена - 160 мм

Фасадная штукатурная система Caparol (цвет см.АР3)

Минераловатные плиты ТЕХНОФАС - 50 мм (см.АР3)

Кирпичная кладка на ц.п. растворе - 250 мм

11 
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К1-К1
1:10
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АЦЛ крепить через утеплитель в кирпичную
кладку дюбель-гвоздями∅8х140 (шаг 600 в
шахматном порядке, но не менее 5 шт. на лист)

Вентиляционный канал из кирпичной кладки

1 1

3

4

А

Б

Гернитовый шнур прямоугольного сечения
20х40мм на клею (88Н или аналогичный)

Для устройства ГИ на вертикальных поверхностях
конструкций кровли установить АЦЛ на высоту не
менее 500 мм от уровня примыкающей стяжки

50
0

15
00

Кирпичная кладка вентиляционных шахт
h=1500 от верха ж.б. плиты покрытия (15 рядов
формата 1,4НФ, 20 для 1,0 НФ)

Жесткое и ровное основание стены с адгезивными свойствами
к наплавляемому материалу ГИ и стойкое к огневому

воздействию (ц.п. штукатурка, АЦЛ, ЦСП не менее 10 мм)

1;2

4;5

100

200
150

150

15
0

Переходной бетонный (В7,5) бортик

45°

Дополнительный слой усиления (материал нижнего слоя ГИ)

Нижний слой ГИ стены завести на 150 мм
Нижний слой ГИ кровли уложить до основания бортика

Верхний слой ГИ кровли уложить до основания бортика
Верхний слой ГИ стены завести на 200 мм

50

Всю гидроизолируемую поверхность обработать праймером

Пароизоляцию уложить выше утеплителя на ~ 50 мм

A

Б

3

4

10
0

20
0 25

0

Уплотнительный шнур Вилатерм d=30

Профиль-капельник с усиливающей сеткой

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

~20-30

20%

АЦЛ 10 мм

Утеплитель при необходимости
подрезать поместу

Крепление АЦЛ в кирпичную кладку

1

1

Ур.верха
ж.б.покрытия

(1:5)

(1:5)

1-1
1:10

1

3

4

А

Б

Гернитовый шнур прямоугольного сечения
20х40мм на клею (88Н или аналогичный)

50
0

15
00

Огнестойкая монтажная пена

Огнестойкая монтажная пена

30

80
0*

30
0*

12
00

10
0

Монтаж крепёжных элементов фартука вести
через опорные втулки∅20 L=30 и 35 мм
распорными анкерами Mungo MB-S
∅6x125(дюбель∅8х80) поверх слоя ГИ
через
увеличенные шайбы

Фартук из кровельной стали

Крепёжный элемент -4х40 L=580 шаг 600

Стойки ограждения крепить к закладным анкерным шпилькам парапета
резьбовым соединением М8 (гайка-пружинная шайба-шайба). После
монтажа излишнюю длину анкерной шпильки удалить по месту в уровень
с верхом гайки. Шаг стоек - 1300 м (в соотв. с шагом анкерных шпилек).

13
00

**

10
*

Парапет из кирпичной кладки толщиной 250 мм

Ограждение выполнить до
высоты 1,2 м от уровня кровли

в соответствии с ГОСТ
25772-83

Закладная анкерная шпилька парапета М8 L=1500 (или∅8A500
с резьбой на верхнем конце стержня l=100-150 мм). Шаг - 1300 м
(в соотв. с модульным кирпичным размером 130 мм). Установка
на химический анкер Hilti HIT-MM PLUS (либо аналог)

Парапет оштукатурить под монтаж ГИ

А

1 5

7

** Высоту парапета допускается
варьировать в пределах ±50 мм в
зависимости от модуля
используемого кирпича

Зонт из оцинкованной стали (металлопласта) - RAL
согласовать с заказчиком. Монтаж вести в
соответствии с типовыми решениями производителя

Уплотнительный шнур Вилатерм
сплошной d=30-40 мм

Монтажная пена

Перемычка из
ячеистого бетона

Кровельная проходка

Мастика ТехноНИКОЛЬ №71

Фановая труба системы К1

Стояк системы К1По месту

Обжимной металлический хомут

Стояк К1 подсоединить к
вентиляционный выпуску
под потолком верхнего этажа

Муфта противопожарная 110 мм

АЦЛ крепить через утеплитель в кирпичную
кладку дюбель-гвоздями∅8х140 (шаг 600 в

шахматном порядке, но не менее 5 шт. на лист)

Для устройства ГИ на вертикальных поверхностях
конструкций кровли установить АЦЛ на высоту не

менее 500 мм от уровня примыкающей стяжки

Зонт из оцинкованной стали (металлопласта) - RAL
согласовать с заказчиком. Монтаж вести в

соответствии с типовыми решениями производителя

Кирпичная кладка вентиляционных шахт
h=1500 от верха ж.б. плиты покрытия (15 рядов

формата 1,4НФ, 20 для 1,0 НФ)

MUNGO 
MBR-S
8/140

Ур.верха
ж.б.покрытия

Перемычка из
ячеистого бетона

Уплотнительный шнур
Вилатерм сплошной d=

30-40 мм

Монтажная пена

А

5
1

Ограждение выполнить до
высоты 1,2 м от уровня кровли

в соответствии с ГОСТ
25772-83

Монтаж крепёжных элементов фартука вести
через опорные втулки∅20 L=30 и 35 мм
распорными анкерами Mungo MB-S
∅6x125(дюбель∅8х80) поверх слоя ГИ
через
увеличенные шайбы

Фартук из кровельной стали

Крепёжный элемент -4х40 L=540 шаг 600

Стойки ограждения крепить к закладным анкерным шпилькам парапета
резьбовым соединением М8 (гайка-пружинная шайба-шайба). После
монтажа излишнюю длину анкерной шпильки удалить по месту в уровень
с верхом гайки. Шаг стоек - 1300 м (в соотв. с шагом анкерных шпилек).

Парапет из кирпичной кладки толщиной 250 мм

Закладная анкерная шпилька парапета М8 L=1500 (или∅8A500
с резьбой на верхнем конце стержня l=100-150 мм). Шаг - 1300 м
(в соотв. с модульным кирпичным размером 130 мм). Установка
на химический анкер Hilti HIT-MM PLUS (либо аналог)

Парапет оштукатурить под монтаж ГИ

7

11

Фартук из кровельной
стали

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

Монтажная пена

13
39

12
00

13
20

42
0

91
9

80
0*

30
0*

** Высоту парапета допускается
варьировать в пределах ±50 мм в
зависимости от модуля
используемого кирпича

10

30

10
0

30

Примечание:

1. Устройство кровельного пирога выполнить после монтажа выпусков инженерных коммуникаций и элементов
крепления для вертикальных приставных лестниц, элементов крепления ограждений.
2. Монтаж вертикальных приставных лестниц и ограждений вести в соответствии с типовыми решениями
производителя.
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Примечание:

1. Устройство кровельного пирога выполнить после монтажа выпусков инженерных коммуникаций и элементов
крепления для вертикальных приставных лестниц, элементов крепления ограждений.
2. Монтаж вертикальных приставных лестниц и ограждений вести в соответствии с типовыми решениями
производителя.

MUNGO 
MBR-S
8/140

500

Монтажная пена Стояк системы К2

Ур.верха
ж.б.покрытия

5%* 1,5-2%

Кровельная водосточная воронка HL62.1 с
электроподогревом в сборе (корпус с монтажными
фланцами, надставной элемент, 
листвоуловитель)

1 Дополнительный слой
усиления (материал
нижнего слоя ГИ)

* Предусмотреть увеличение уклона к воронке до 5% в радиусе 600 мм вокруг нее.
Рекомендуется предусматривать заглубление воронки на 20-30 мм относительно уровня кровли.

150

1
Дополнительный слой усиления
(материал верхего слоя ГИ) на горячей
кровельной мастике ТехноНИКОЛЬ №41

Кровельный аэратор ALIPAI
110 (либо аналог)

Засыпка керам-
зитовым гравием

~1
00

Ур.верха
ж.б.покрытия

К3-К3
(1:5)

К4-К4
(1:5)

К18-К18
1:10

АЦЛ крепить через утеплитель в кирпичную
кладку дюбель-гвоздями∅8х140 (шаг 600 в
шахматном порядке, но не менее 5 шт. на лист)

1

Для устройства ГИ на вертикальных поверхностях
конструкций кровли установить АЦЛ до уровня парапета

Кладка внешних торцовых стен из керамических камней 2,1НФ - 250 мм
(Монолитные ж.б. пилоны - 240 мм)

Ур.верха
ж.б.покрытия

Ур.ч.п.
типового этажа (h= 2900)

Ур.верха п.п.

42
0

18
0

Ур.верха
кладки парапета

А.1 
л.10

20
0

7

4

А
л.15

Б
л.15

1
5

К11-К11
1:10

Ур.верха
ж.б.покрытия А(2.3)

20
0

50

Ур.верха
кладки парапета

7

А
л.15

Д

Компенсатор из оцинкованной стали
(крепление шуруп+дюбель ∅4х35 шаг 600)

Минераловатный утеплитель
ТЕХНОЛАЙТ 100 мм (либо аналог)

Утеплитель дефф. шва обернуть в
геотекстиль
и зафиксировать (крепление шуруп+дюбель
∅4х35 через увеличенную шайбу шаг 600 )

Ур.ч.п.
типового этажа (h= 2900)

Ур.верха п.п.

Отлив из кровельной стали
(защищённой от атмосферного воздействия)

Фартук из материала верхнего слоя ГИ
(свободно уложенный, крепление

шуруп+дюбель ∅4х35 через
увеличенную

шайбу шаг 600 )

Уплотнительный шнур Вилатерм d=30

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

~20-30

Дополнительный слой армирующей сетки

10
0

Переходной бетонный
бортик (В7,5 уклон 20%)

7

5

Д

(1:5)

Деформационный шов

70

30

10
0

Монтаж крепления фартука вести через опорные
втулки∅20 L=20 и 25 мм распорными анкерами
Mungo MB-S ∅6x125(дюбель∅8х80) поверх слоя
ГИ через увеличенные шайбы

Фартук из кровельной стали

Парапет из кирпичной кладки толщиной 250 мм

2

3

Крепление фартука -4х40 L=680 шаг 600

Парапет оштукатурить под монтаж ГИ

9

2

400

Фартук из кровельной стали

Т-образный костыль, шаг 600

Крепление шуруп+дюбель
∅4х35 6 шт. на изделие

Крепление шуруп+дюбель ∅4х35 шаг 600

Листы утеплителя в зоне неорганизованного водостока
склеить между собой мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ №27

Дополнительный слой усиления (материал нижнего слоя ГИ)

100-120

В
(1:5)

Г
(1:5)

40
0

13
00

2502220250

40
0

20
0 

/2
00

+24.950верх.ур.п.покр.

Ж

Люк для выхода
на кровлю

1 Пенопласт
ППС 25

Бетон
В7.5

Лифтовая
шахта

ОВ
шахта

+16.250

верх.ур.п.покр.

+18.380верх.ур.п.

1 

2 

9 3 

3 

4 

Жалюзийная
вентиляционная

решетка

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)
Рейка
краеваяКирпичная кладка

вентиляционных шахт
h=2920 от верха ж.б. 
плиты покрытия (29 рядов
формата 1,4НФ) 5 

50
0

25
0

10
00

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

Рейка
краевая Пенопласт

ППС 25

Бетон
В7.5

Люк для выхода
на кровлю

Ж
(1:5)

Лифтовая
шахта

1 

2 

9 

верх.ур.п.

В
Г

Б
л.15

верх.ур.п.покр.

ЛМ-1 лестница
приставная
вертикальная  
металлическая
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Зонт из оцинкованной стали (металлопласта) - RAL
согласовать с заказчиком. Монтаж вести в
соответствии с типовыми решениями производителя

Вентиляционный канал из
кирпичной кладки

Гернитовый шнур
прямоугольного сечения

20х40мм на клею (88Н или
аналогичный)

Огнестойкая монтажная пена

АЦЛ крепить через
утеплитель в кирпичную
кладку дюбель-гвоздями
∅8х140 (шаг 600 в
шахматном порядке, но не
менее 5 шт. на лист)

Для устройства ГИ на
вертикальных поверхностях
конструкций кровли установить
АЦЛ на высоту не
менее 500 мм от уровня
примыкающей стяжки

15
00

20
0

+24.950

1 

3 Кирпичная кладка
вентиляционных шахт
h=1000 от верха ж.б. 
плиты покрытия (35 
рядов формата 1,4НФ)

А
л.15

Б
л.15

4 

+26.450

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

прижимная
рейка

Пенопласт
ППС 25

Ц.п. стяжка В7.5 
по уклону

Люк для выхода
на кровлю

250 90 250

7 

Парапет из
кирпичной кладки
толщиной 250 мм

+16.250верх.ур.п.покр.

Дополнительный слой усиления
(материал нижнего слоя ГИ)

Верхний слой ГИ

Всю гидроизолируемую
поверхность обработать
праймером

выход на
кровлю

+

-

Выравнивающий слой (ц.п. 
штукатурка)

Нижний слой ГИ

Компенсатор из оцинкованной
стали
(крепление шуруп+дюбель ∅
4х35 шаг 600)

Минераловатный утеплитель
ТЕХНОЛАЙТ 100 мм (либо
аналог)

Утеплитель дефф. шва
обернуть в геотекстиль
и зафиксировать (крепление
шуруп+дюбель
∅4х35 через увеличенную
шайбу шаг 600 )

Деформационны
й шов

+18.800

+19.150верх.ур.п.покр.

Ур.ч.п. 

50

вентиляционный
канал

+

7  

Зонт из оцинкованной стали
(металлопласта) - RAL
согласовать с заказчиком. Монтаж вести в
соответствии с типовыми решениями
производителя

Отлив из кровельной стали
(защищённой от атмосферного воздействия)

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

-

вентиляционный
канал

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

7  

Зонт из оцинкованной стали
(металлопласта) - RAL
согласовать с заказчиком. Монтаж вести в
соответствии с типовыми решениями
производителя

Отлив из кровельной стали
(защищённой от атмосферного
воздействия)

+

-

Фартук из кровельной стали

Герметик бутилкаучуковый
(ТехноНИКОЛЬ №45 или аналог)

Монтажная пена

Уплотнительный шнур Вилатерм
сплошной d=30-40 мм

Монтажная пена

7 

Зонт из оцинкованной стали (металлопласта) - RAL
согласовать с заказчиком. Монтаж вести в
соответствии с типовыми решениями производителя

вентиляционный
канал

18
0

13
20

Парапет из
кирпичной кладки
толщиной 250 мм

120

+22.050верх.ур.п.покр.
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Устройство витражного остекления
входной группы 1-го этажа

+2.155

+1.400

-1.900

13
00

82
5

25
0 50

18
0

Перемычка из
ячеистого бетона

Подвесная система
(П112),

лист-ГКЛ
(либо аналог)

Типовое решение производителя

пе
ре
м
ен
ны
й

20
00

Керамическая плитка на клею  - 15 мм
Ц.п. стяжка М 150  - 50 мм
Утеплитель пеноплекс - 50 мм
Монолитная ж.б. плита - 180 мм

Грязещащитная
конструкция

2%

7 

12

ур.ч.п.
1-го эт.

1,4 НФ

Витраж

Устройство витражного остекления в уровне 1-го этажа

См. решение
производителя

10
0

Конструкция пола - 70 мм
Пеноплекс 35  - 50 мм
ПП подвала - 180 мм

Тротуарная плитка 500х500х80 без затирки швов - 80 мм
Песок крупный - 30 мм
Геотекстиль
Дренирующий слой, щебень фр.20-40 - 50- 80 мм
Профилированная мембрана Planter Geo
с уклоном от здания 5%
Песчаная подготовка - 50 мм
Обратная засыпка местным грунтом с послойным
трамбованием слоями по 200 мм , Ку=0,95

Гравий промытый
фракцией 20-40 мм

Геотекстиль

Оклеечная ГИ

Водосток

Дренажная
решетка

m
in

.2
00

 м
м

Металлическая
откидная  решетка

0.005%

20
0

10
40

26
0

Деформационный шов
заполнить двумя слоями ГИ

Противопожарная
рассечка из мин. плиты  
min. 200мм

Фасадная штукатурная
система Caparol с усиленным 
слоем(цвет см.АР3)

-3.650ур. ф.п.

-0.800ур. ч.п.
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Перемычка из
ячеистого бетона
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Термовкладыш
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РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Ассоциация «Объединение
градостроительного планирования и проектирования»

Общество с ограниченной ответственностью
«Сфера-Мск»

Жилой дом переменной этажности со встроенными
нежилыми помещениями на первом этаже (4 очередь

строительства) комплекса жилых домов в д. Сапроново
Ленинского района Московской области по адресу:

Московская область, Ленинский район, Городское поселение
Горки Ленинские, д. Сапроново, Российская Федерация

Архитектурные решения.
Основной комплект рабочих чертежей.

Сечения. Узлы.

03-01/17-АР4

Книга 2



Книга 2

2019

С
о

гл
а

со
ва

но

И
нв

. 
№

по
д

л
.

П
о

д
п.

 и
д

а
та

В
за

м
. 

и
н

в.
 №

Главный инженер проекта

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Ассоциация «Объединение
градостроительного планирования и проектирования»

Общество с ограниченной ответственностью
«Сфера-Мск»

Жилой дом переменной этажности со встроенными
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Архитектурные решения.
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 03-01/17-АР4._
Лист Наименование Примечание

21 Общие данные.
22 Фрагменты внешних фасадов 1-8     М 1:100
23 Фрагменты внешних фасадов 10-16    М 1:100
24 Фрагменты внешних и внутренних фасадов 9, 17-21, 32    М 1:100
25 Фрагменты внутренних фасадов 22-31     М 1:100
26 Вентиляционные каналы В1.1.6, В1.1.7, В1.1.8, В1.1.9, В2.1.6
27 Вентиляционные каналы В2.1.8, В2.2.6, В3.1.9, В3.1.6, В3.1.8
28 Вентиляционные каналы В3.2.6, В4.1.8, В4.1.9, В5.1.6, В6.1.6
29 Вентиляционные каналы В6.1.7, В6.1.8, В6.1.9, В6.2.8, В6.2.9
30 Вентиляционные каналы В7.1.14, В6.3.9, В6.3.8, В6.4.9, В7.1.8
31 Вентиляционные каналы В9.2.9, В8.1.6. В8.1.8. В9.1.7, В9.1.9
32 Вентиляционные каналы В10.1.6, В10.1.8, В10.1.9, В11.1.6, В11.1.6, В12.1.6
33 Вентиляционные каналы В12.1.14, В13.1.14, В13.2.14, В16.1.14, В16.1.14, В18.1.14
34 Вентиляционные каналы В14.1.6, В14.1.8, В15.1.6, В15.1.7, В15.2.9
35 Вентиляционные каналы В17.1.6, В19.1.7, В19.1.8, В19.1.9, В19.2.7
36 Вентиляционные каналы В19.3.7, 20.1.8, В20.1.14, В21.1.6, В21.2.6
37 Вентиляционные каналы В21.3.6, В22.1.9, В23.1.6, В23.1.7, В23.1.8
38 Вентиляционные каналы В23.2.8, В24.1.14, В25.1.14, В26.1.6, В26.1.7
39 Вентиляционные каналы В26.1.8, В26.1.9, В26.2.6, В26.2.9, В26.3.6
40 Вентиляционные каналы В26.3.7, В26.3.9, В26.4.6, В27.1.8, В27.1.9
41 Вентиляционные каналы В27.1.14, В27.2.8, В27.2.9, В27.3.6, В27.3.8
42 Вентиляционные каналы В27.3.9, В27.4.8, В27.4.9, В27.1.7
43 Вентиляционные каналы ОВ-1-ОВ-4.
44 Вентиляционные каналы ОВ-5-ОВ-8.
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Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)
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подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку
возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.
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Перегородку возвести до
основания продуха
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покр.
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верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку
возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки
(140х200*мм)

+22.050

+18.730

+15.830

+12.930

+10.030

+7.130

+4.230
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2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.
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1-го эт.
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подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+16.250
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Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
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7-го эт.
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Перегородку возвести до
основания продуха
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Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
12-го эт.

верх.п.п. 
10-го эт.

верх.п.п. 
9-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

верх.п.п. 
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верх.п.п. 
11-го эт.
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2-го эт.

верх.п.п. 
1-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

+24.950
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верх.п.п. 
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верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.

верх.п.п. 
8-го эт.

+24.950
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4-го эт.
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верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)

+19.150

+15.830
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+10.030
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подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
основания продуха

Металлическая сетка
50х50

верх.п.
покр.

Проем
вентиляционной
решетки (140х200*мм)

верх.п.п. 
6-го эт.

верх.п.п. 
7-го эт.
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верх.п.п. 
5-го эт.

верх.п.п. 
4-го эт.

верх.п.п. 
3-го эт.

верх.п.п. 
2-го эт.

верх.п.п. 
подз. эт.

верх.ф.п.

Перегородку возвести до
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